

ZMLUVA O DIELO

č.221-01-2016

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a sídlo: Obec Osuské, E. Lehotského 38, 906 12 Osuské

v zastúpení: Ing. Anton Fiala - starosta obce

IČO: 00309761

DIČ: 2021086771

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN SK 7756000000004650709001

Telefón: +421 34 658 7217

Č. faxu: +421 34 658 7217

E-mail: obec.osuske@gmail.com

Internetová stránka: www.osuske.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: PALKOVIČ -SK, s.r.o. Lipová 1233, 905 01 Senica

zastúpený : Ing. Milan Palkovič

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Ing. Milan Palkovič

b/ technických Ing. Milan Palkovič, Peter Szabó

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Senica

Číslo účtu : 4015691359/7500

IČO : 45 938 172

DIČ : SK2023149810

Číslo telefónu : 0903 756 999

Fax : 034/6548714

e-mail : palkovic@palkovicsk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela **Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské** podľa opisu predmetu obstarávania a položkového rozpočtu.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, ktoré pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Spevnené plochy – úsek A

SO 01 Spevnené plochy – úsek B

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.4 Dielo bude financované v rámci PRV 2014 – 2020 .

1.5 Miesto realizácie prác: obec Osuské.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“), ktorú spracoval Ing. Patrik Meliš, PRODOS, Cisárska 3909/4, 920 01 Hlohovec v súlade s ocenenými položkovými rozpočtami jednotlivých stavebných objektov (príloha č.1 tejto zmluvy) v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných platných právnych predpisov a technických noriem.

1.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

1.8 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk v zmysle § 100 .zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz.

3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:

- a) potvrdená projektová dokumentácia so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie predloženej v stavebnom konaní,
- b) zápis o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
- c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- d) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
- e) kópia zo stavebného denníka,
- g) potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
- h) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
- i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela,

IV.

CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 54 552,44,- € vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH	45 460,37- €
DPH 20 %	9 092,07- €

Cena diela celkom s DPH	54 552,44- €
--------------------------------	---------------------

/slovom: Päťdesiatštyritisícpäťstopäťdesiatdva/44

4.2 Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený položkový rozpočet.

4.3 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a v súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie podrobnejšieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t.j. stavby a osôb na nej pracujúcich,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska.

- 4.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať si nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy projektu
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- a) súťažné podklady
 - b) projektová dokumentácia
 - c) neocenený položkové rozpočty jednotlivých stavebných objektov
- 4.7 Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti neocenenému položkovému rozpočtu, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.8 Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.9 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce navyše oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí

objednávateľ. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4 § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 4.10 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.9
- a) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
 - b) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
- 4.11 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:
ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného položkového rozpočtu s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neocenil, ale sú súčasťou diela.

V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác : do **7 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Termín ukončenia prác aj s vypratáním staveniska: **do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1,
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 pracovných dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení diela.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vykonané práce na základe faktúry, na základe podpísaného zisťovacieho protokolu skutočne vykonaných prác na podklade súpisov vykonaných prác, potvrdeného stavebným dozorom a objednávateľom a to po úspešnom ukončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi.

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude vystavená prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdená technickým dozorom objednávateľa.

6.5 Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo zložiť na účet objednávateľa, alebo doložiť bankovú zábezpeku (ďalej len zádržné) vo výške 20 000,- Eur, a to ako inštitút zádržného. Uvedené zádržné bude objednávateľ môcť v prípade nedodržania kvality, včasnosti a ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny použiť na hradenie prípadných strát, nedorobkov, väd, penále, atď. v zmysle zmluvy o dielo. V prípade riadneho ukončenia zmluvy, po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v zmysle zmluvy o dielo a po obdržaní NFP sa zádržné vráti zhotoviteľovi 15 000,- Eur, a to najneskôr do 10 dní po obdržaní NFP. Zvyšná časť vo výške 5 000,- Eur bude viazaná po dobu 60 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy, a to z dôvodu prípadných reklamácií počas záručného obdobia. Zostávajúca čiastka zádržného vo výške 5 000,- Eur bude vrátená zhotoviteľovi do 10 dní po ukončení záručnej doby.

6.6 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, nakoľko dielo je financované z prostriedkov EÚ z PRV 2014 – 2020 v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské“ potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a označenie druhu faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh.

Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúru v štyroch vyhotoveniach.

Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti a súpis vykonaných prác a dodávok.

6.7 V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzдание staveniska

7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa na jeho prevzatie **aspoň 3 pracovné dni** vopred. Odovzдание staveniska sa uskutoční do **7 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

7.1.2 Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie .

7.1.3 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady za odbery znáša zhotoviteľ (včítane podružného merania).

7.1.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.1.5 V prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie IS a v prípade porušenia ich na vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovíe týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce /o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod/.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru resp. objednávateľovi. Súčasne je zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie zhotoviteľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa podľa čl. I. bodu 1. a následne do troch dní doručí všetkým účastníkom.

7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela.

- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
- 7.3.7 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.9 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.10 Práce budú vykonávané počas usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami, v zmysle projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. Obmedzenie dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia bude zabezpečené v zmysle technických podmienok „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách“, schválených MDPT SR pod č. TP 7/2005, účinných od 30.9.2005, a v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov. Dočasné dopravné značenie počas výstavby, po odsúhlasení príslušného dopravného inšpektorátu, zabezpečí zhotoviteľ vlastnými prostriedkami a kapacitami.
- 7.3.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na cestách vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Súčasne s odovzdaním diela, resp. jeho časti odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 - potvrdený projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní
 - porealizačné zameranie stavby
 - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov
 - kópie zo stavebného denníka

- doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
 - potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
 - protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela,
 - podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči
- V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať dielo vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
 - 4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu vrátane všetkých prvkov verejnej zelene.
 - 5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať diel bezodkladne po odstránení zistených vád najneskôr v termíne určenom v zápise.
 - 6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
 - 7 Zhotoviteľ je povinný garantovať kvalitu verejnej práce podľa §12 ods.1 písm. a) bod 7, §13 a §14 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach vypracovaním skúšobného plánu a dokumentáciou o kvalite verejnej práce.

IX. SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
 - 0,03 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením vád diela podľa čl. VIII bod 8.5 a čl. X. bod 10.9.
 - 300 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy
- 9.2 V prípade, že zhotoviteľ svojím konaním spôsobí objednávateľovi škody, ktoré by ohrozili realizáciu celého projektu a plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP a z nej plynúce finančné plnenie, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu a to do výšky NFP, uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej s Poskytovateľom pomoci (NFP), a to v prípade vystavenia takéhoto rozhodnutia zo strany Poskytovateľa pomoci (NFP). Uvedené platí primerane aj v prípade, že poskytovateľ NFP neuzná všetky deklarované výdavky za oprávnené z dôvodu nesúlady faktúry a súpisu prác s projektovou dokumentáciou, zrealizovanými prácami a dodaným materiálom.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2 Dielo má vady najmä vtedy, ak:
- a zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom
 - b nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
 - e má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí celého diela zodpovedá zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
- 5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 7 V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 8 Objávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
- 9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady odstrániť do 14 dní. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- mená zástupcov zmluvných strán
 - dátum odstránenia vady
 - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia
 - vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- 10 V prípade, že zhotoviteľ odmietne odstrániť závady v termíne do 14 dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1 Vlastníkom diela, resp. jeho časti počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

XIII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

XIV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 2 Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
- výkony zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy
 - sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov pre ukončenie realizácie diela
 - zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu
 - je na zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii
 - zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote
- 3 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

- 6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XV.

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaviazá, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takom prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, kraj) . Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.
- 15.2 V prípade, že bude schválený finančný príspevok, objednávateľ dáva na vedomie, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci, ktorá je zaradená v Atlase rómskych komunít 2013. Zhotoviteľ sa zaviazá, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.
- Atlas rómskych komunít 2013 obsahuje (http://www.minv.sk/?atlas_2013)
- 15.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, to jest môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), na dohodu o vykonaní prác mimo pracovného pomeru a pod.

XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 16.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej

len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

16.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

16.4 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

16.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva o NFP. Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

16.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

16.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenené položkové rozpočty jednotlivých stavebných objektov

V Senici, dňa: 4.2.2016

V Osustom, dňa: 4.2.2016

Za zhotoviteľa:
Ing. Milan Palkovič
konateľ

PALKOVIČ - S.R.O., s.r.o.
Lipová 1233, 905 01 Senica
IČO : 45 938 172
IČ DPH : SK2023149810



za objednávateľa:

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské		č. 2758
Objekt : SO-01 Spevnené plochy úsek A		
JKSO :	Miesto: Osuské	Zmluva č. Dňa: 04.01.2016
Odberateľ:	IČO:	DIČ:
		IČ DPH :
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
		IČ DPH :
Projektant:	IČO:	DIČ:
		IČ DPH :
1 M3 OP	28 613 EUR za M3 OP	1 M 28 613 EUR za M
1 M2 ZP	28 613 EUR za M2 ZP	
1 M2 UP	28 613 EUR za M2 UP	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	17 767,31	5 431,97	23 199,28	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	17 767,31	5 431,97	23 199,28	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 645,00
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19: 645,00

Rozpočet:	E
Spracoval: Vajay	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 23 844,28
Dátum:	22 DPH 20 % z: 23 844,28 4 768,86
Pečiatka:	23
Podpis:	24 Súčet riadkov 21 až 23: 28 613,14
	F Odpočet - prípočet

<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ:</p> <p>Dátum: 4.2.2016</p> <p>Pečiatka:</p> <p>Podpis:</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ:</p> <p>Dátum: 4.2.2016</p> <p>PALKOVIČ - SK, s.r.o.</p> <p>Lipová 1233, 905 01 Senica</p> <p>Pečiatka: IČO : 45 938 172</p> <p>IČ DPH : SK2023149810</p> <p>Podpis:</p>
--	--

Projekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské
 Objekt: SO-01 Spevnené plochy úsek A

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113106511	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva nad 200 m2	598,000	m2	1,10	657,80	
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	30,350	m2	9,75	295,91	
3	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	371,200	m	0,86	319,23	
4	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	108,210	m3	8,17	884,08	
5	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	108,210	m3	1,85	200,19	
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	108,210	m3	3,22	348,44	
7	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	108,210	m3	2,10	227,24	
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	108,210	m3	0,64	69,25	
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	649,950	m2	0,37	240,48	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 242,62	EUR		3 242,62	
2 - ZÁKLADY							
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,575	t	925,00	531,88	
2 - ZÁKLADY spolu :			531,88	EUR		531,88	
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	564722111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 80 mm	30,350	m2	4,32	131,11	
12	564811111	Podklad zo štrkodrite hr. 50 mm	619,000	m2	1,70	1 052,30	
13	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	164,250	m2	8,20	1 346,85	
14	596911111	Kladenie bet. dlaždíc hr 6 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka do 20 m2	4,050	m2	6,20	25,11	
15	592185630	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH, ČERVENÁ, VAROVNÝ PÁS	2,550	m2	14,68		37,43
16	592185800	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH ČERVENÁ SIGNÁLNY PÁS	1,650	m2	14,68		24,22
17	596911112	Kladenie bet. dlaždíc hr 6 cm kom. pre peších veľ dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	454,750	m2	6,20	2 819,45	
18	592185810	Dlažba 6N SIVÁ 10,08m2/paleta	463,845	m2	5,60		2 597,53
19	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2	164,250	m2	6,50	1 067,63	
20	592185820	Dlažba 8N SIVÁ, 8,06m2/paleta	167,535	m2	7,70		1 290,02
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			10 391,65	EUR		6 442,45	3 949,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	764,800	m	3,50	2 676,80	
22	59217A104	Obrubník parkový Prefa 500/50/200mm	1 560,192	ks	0,77		1 201,35
23	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	89,000	m	5,95	529,55	
24	592174910	Obrubník betónový cestný bez skosenia 100/15/26	90,780	kus	3,10		281,42
25	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	25,613	m3	37,00	947,68	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

01 Spevnené plochy úsek A

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Konštrukcie	Špec.materiál	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	919735112	Rezanie stávajúceho živíčního krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	5,300	m	5,43	28,78	
27	979071111	Očistenie vybúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár kamenivom	598,000	m2	0,62	370,76	
28	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	21,600	t	1,26	27,22	
29	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	432,000	t	0,24	103,68	
30	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	249,336	t	4,80	1 196,81	
31	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	21,600	t	3,45	74,52	
32	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	249,366	t	3,72	927,64	
33	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	21,600	t	6,50	140,40	
34	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	311,552	t	1,69	526,52	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	9 033,13	EUR		7 550,36	1 482,77
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	23 199,28	EUR		17 767,31	5 431,97
		OSTATNÉ					
35	00102	inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	1,000	sub	350,00	350,00	
36	003121	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou výškové meranie	1,000	sub	120,00	120,00	
37	003123	Geodetické práce vykonané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1,000	sub	120,00	120,00	
38	003132	Zariadenie staveniska prenosné dopravné značenie	1,000	sub	55,00	55,00	
		OSTATNÉ spolu :	645,00	EUR		645,00	
		Za rozpočet celkom :	23 844,28	EUR		18 412,31	5 431,97

JKSO :

Dátum: 04.01.2016

Spracoval: Vajay

ant:

vba :Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

Objekt :SO-01 Spevnené plochy úsek A

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					271,042
1 - ZEMNE PRÁCE	3 242,62	3 242,62		0,568	
2 - ZÁKLADY	531,88	531,88			
5 - KOMUNIKÁCIE	10 391,65	6 442,45	3 949,20	150,360	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 033,13	7 550,36	1 482,77	160,622	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	23 199,28	17 767,31	5 431,97	311,551	271,042
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	645,00	645,00			
Za rozpočet celkom :	23 844,28	18 412,31	5 431,97	311,551	271,042

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

č. 2758

Stavba : Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

Objekt : SO-02 Spevnené plochy úsek B

JKSO :

Miesto: Osuské

Zmluva č.

Dňa: 04.01.2016

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Projektant:

IČO:

DIČ:




IČ DPH :

	1 M3 OP	25 939 EUR	za M3 OP		1 M	25 939 EUR	za M
	1 M2 ZP	25 939 EUR	za M2 ZP				
	1 M2 UP	25 939 EUR	za M2 UP				

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	16 197,63	4 773,46	20 971,09	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	16 197,63	4 773,46	20 971,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

Rozpočet:	E
Spracoval: Vajay	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Dátum:	22 DPH 20 % z: 21 616,09
Pečiatka:	23
Podpis:	24 Súčet riadkov 21 až 23:

odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Dátum: 4.2.2016	Dátum: 4.2.2016
Pečiatka: 	Pečiatka: PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Podpis: 	Podpis: 
	Lipová 1233, 905 01 Senica
	IČO : 45 938 172
	IČ DPH : SK2023149810

Spracoval: Vajay

JKSO :

Dátum: 04.01.2016

a :Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

jekt :SO-02 Spevnené plochy úsek B

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Výmera	Konštrukcie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113106511	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva nad 200 m2	579,950	m2	1,10	637,95	
2	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	374,000	m	0,86	321,64	
3	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	106,130	m3	8,17	867,08	
4	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	106,130	m3	1,85	196,34	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	106,130	m3	3,22	341,74	
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	106,130	m3	2,10	222,87	
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1 000 m3	106,130	m3	0,64	67,92	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	542,150	m2	0,37	200,60	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			2 856,14	EUR		2 856,14	
2 - ZÁKLADY							
9	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,572	t	925,00	529,10	
2 - ZÁKLADY spolu :			529,10	EUR		529,10	
5 - KOMUNIKÁCIE							
10	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	2,250	m2	7,37	16,58	
11	564811111	Podklad zo štrkodrtre hr. 50 mm	542,150	m2	1,70	921,66	
12	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	169,400	m2	8,20	1 389,08	
13	596911112	Kladenie bet. dlaždíc hr 6 cm kom. pre peších veľ dlaždíc do 0,25 m2do lôžka nad 20 m2	346,900	m2	6,20	2 150,78	
14	592185810	Dlažba 6N SIVÁ 10,08m2/paleta	353,838	m2	5,60		1 981,49
15	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2	167,250	m2	6,50	1 087,13	
16	592185820	Dlažba 8N SIVÁ, 8,06m2/paleta	170,595	m2	7,70		1 313,58
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			8 860,30	EUR		5 565,23	3 295,07
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	744,900	m	3,50	2 607,15	
18	59217A104	Obrubník parkový Prefa 500/50/200mm	1 519,596	ks	0,77		1 170,09
19	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	93,000	m	5,95	553,35	
20	592174910	Obrubník betónový cestný bez skosenia 100/15/26	94,860	kus	3,25		308,30
21	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	25,150	m3	37,00	930,55	
22	979071111	Očistenie vybúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár kamenivom	579,950	m2	0,62	359,57	
23	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	14,960	t	1,26	18,85	
24	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	299,200	t	0,24	71,81	
25	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	241,839	t	4,80	1 160,83	
26	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	14,960	t	3,45	51,61	
27	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	241,839	t	3,72	899,64	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Konštrukcie	Špec.materiál
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,960	t	6,50	97,24	
29 998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	293,824	t	1,69	496,56	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 725,55	EUR		7 247,16	1 478,39
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 971,09	EUR		16 197,63	4 773,46
	OSTATNÉ					
30 00102	inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	1,000	sub	350,00	350,00	
31 003121	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou výškové meranie	1,000	sub	120,00	120,00	
32 003123	Geodetické práce vykonané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1,000	sub	120,00	120,00	
33 003132	Zariadenie staveniska prenosné dopravné značenie	1,000	sub	55,00	55,00	
	OSTATNÉ spolu :	645,00	EUR		645,00	
	Za rozpočet celkom :	21 616,09	EUR		16 842,63	4 773,46

JKSO :

Dátum: 04.01.2016

Spracoval: Vajay

ref:

stant:

Stavba :Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

Objekt :SO-02 Spevnené plochy úsek B

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 856,14	2 856,14			256,799
2 - ZÁKLADY	529,10	529,10		0,565	
5 - KOMUNIKÁCIE	8 860,30	5 565,23	3 295,07	134,963	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 725,55	7 247,16	1 478,39	158,295	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 971,09	16 197,63	4 773,46	293,824	256,799
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	645,00	645,00			
Za rozpočet celkom :	21 616,09	16 842,63	4 773,46	293,824	256,799