ZMLUVA O DIELO :

GL 1
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL :

zastupeny starostom :
Bankové spojenie
Cislo uctu

ICO

DIC

&islo telefonu

Cislo faxu

e-mail

web:

2. ZHOTOVITEL

zastupeny
Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) stavbyveduci

Bankové spojenie

gislo Gétu

ICO

DIC

Cislo telefonu

Fax

E-mail

: Obec Osuské

: E. Lehockého 38, 906 12 Osuské
. Ing. Anton Fiala - starosta obce

. Dexia Banka

: 4650709001 / 5600

: 00309761

2021086771

: 034 /6587217

. 034/ 6587217

. obec.osuske@gmail.com
www.osuske.sk

: PALKOVIC-SK, s.r.o.
Lipova 1233, 905 01 Senica
: Ing. Milan Palkovié - konatel

- Ing. Milan Palkovié - konatel
: Peter Szabo

: Peter Szab¢

:CSOB, as.

: 4015691359/7500

145938 172

: 8K 2023149810

1 034/6548714

1 034/6548714
‘palkovic@palkovisk.sk

Zapis v registri: Okresny sud Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka Gislo: 26568/T

CL I
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v stlade s poziadavkami objednavatela.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohednutd cenu podra &l. IV. tejto zmluvy.

2.3. Predmetom zmiuvy je zhotovenie diela: » Stavebné uUpravy na objekte — kulttirny dom
Vv obcei Osuské® v zmysle ponuky zo diha 22.04.2013

2.4. Rozsah diela je rieseny v zmysle spracovaného Vykaz — \ymer.
Zhotovitel je povinny zrealizovat' dielo v zmysle vSeobecno-technickych poziadaviek na vystavbu

a pri dodrzani STN a prislusnych technologickych pestupov.

Zhotovitel je pavinny regpektovat’ bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci vzmysle zékona &.
124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoréich predpisov, nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimainych
bezpecnostnych a zdravoinych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, vyhlagky MZP SR & 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti - ¢ vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientécie, zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3.

a vyhlasky MVaRR SR & 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, #& st mu
zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

V pripade poziadavky objednavatela, zhotovi zhotovitel za Ghradu aj prace nad rozsah diela
vymedzeného v tejto zmluve.

CI. 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavézuje cdovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodn( na odovzdani a prevzati niektorych Gasti samostatne.

Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi, ktoré odovzda objednavatelovi
suctasne s odovzdanim diela:

» spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie

= zapisy, protokoly 2 osvedtenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov

= osvedCenia o akosti pouzitych materialov

s kopie zo stavebného dennika

¢ doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele

e potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve

e potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov ( v pripade ak boli zistené )

» preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace

CL IV,
CENA DIELA

Zmluvneé strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok av zmysle zakona &,
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov

vo vyske: 16 411,73- Eur  ( vratane DPH )

slovom:Sestnasttisicstyristojedenast/73-Eur vratane DPH

Cena diela pozostava z tychto gasti :

Cena diela bez DPH 13 676,44- Eur
DPH 20 % 2 735,29-Eur
Cena diela ( vratane DPH ) 16 411,73-Eur

Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - rozpocet stavby s prislusnym vykazom vymer.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfia véetky vykazané a ocenené préace a
dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalsie suvisiace préce, ktoré budu potrebné
&i uz pri realizacii, alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii stavby a jej odovzdaniu do uzivania.



4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Cena dohodnuta v bode. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- slvisiacich technickych norméach a predpisoch, platnych na tzemf SR

- suvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych pre SR ako Clena

Eurépskej tnie

-normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre realizaciu
stavby, v sutaznych podmienkach, v sttaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

- Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexneho
vyskusania a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t.). stavby i 0s6b na nej pracujlcich

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- néklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych
podmienkach a v nepriaznivom pocasi

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim
verejnych komunikacii, naklady na do¢asné dopravné znacenie potas vystavby

- naklady na udrZiavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom

okoli

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytycenim IS a oplotenim a ochranou

staveniska

Zhotovitel sa neméZe dovolavat' a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podmienok, sttaznych podkladov a realizaénych projektov,
c) nedostatoCnej pripravy ponuky
d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvy3enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok boli predlozené:

- zjednodu$ena projektova dokumentacia,

- vykaz vymer

- sutazné podmienky

Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit predmet diela o dalSie prace a dodavky a to | bez
slhlasu zhotovitefa, ktory je povinny tieto prace a dodavky za thradu zabezpecit.

Objednavatel' je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah prac pripadne zamenu
materialov oproti projektovej dokumentacii.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zamenu materiélu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt vykonane
pisomnou formou.

Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemdzu byt pre realizaciu diela pouzite
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
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zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky. Zamenu materialov a vyrobkov moze potvrdit’ objednavatel  zapisom do
stavebného dennika.
4.11. V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je nutné s tym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku @ musia byt vopred odsuhlasené a
potvrdené objednavatefom. Zhotovitel vyhotovi stpis prac a dodavok naviac, ku ktorému sa
vyjadri technicky dozor objednavatefa. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitefovi na

prepracovanie.

- BLV.
GAS PLNENIA
51. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo: " Stavebné tpravy na objekte — kultirny dom v obei
Osuské “:
zacatie - nasledujucim dfiom po aéinnosti zmluvy dhom
ukongenie - do 2 mesiacov odo dia tginnosti zmluvy

5.2. Zhotovitel je povinny bez megkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela v dosledku omeskania s plnenim
etapy harmonogramu alebo predizenia &asu plnenia podla bodu 51., pritom sa riadi
ustanoveniami Cl. IV.,

53. V pripade, zZe zhotovite! bude v omeskani s pinenim pracovnych postupov 2 etap
harmonogramu z dovodov leziacich na jeho strane o 10 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram vystavby a zarovef neinformuje objednavatela podfa bodu 5.2., povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porugenie zmluvy.

5.4. Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. je podmienene riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavateta dohodnutym v tejto zmluve.

55. V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim diela podfa podu 5.1. ma objednavatel pravo
siadat nahradu vzniknutej $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci
zhotovitelovi (zapisom do stavebného dennika) primerany dodatotny ¢as plnenia zmluvy

av pripade, Ze zhotovitel nezhotovi dielo ani vtomto dodatonom case, ma objednavatel
pravo odstupit od zmluvy.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podlia poloziek uvedenych v
ponukovej cene, podfa prilohy &. 1. Ak ma stpis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.
Na zaklade potvrdeneho preberacieho protokolu méze zhotovitel vystavit' fakturu .

6.2 Veregjny obstaravatel neposkyine preddavok na plnenie zmluvy. Cenu predmetu zmluvy uhradi
jednorazovo po ukongeni a prevzati diela , s lehotou splatnosti faktary do 30 dni od jgj
doru&enia objednavatelovi.

63 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktara bude
zostavena prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdena technickym
dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skutoéne zrealizované a
pisomne odsuhlasene stavebné prace, vykony , dodavky a montaze.

&.4. Faktura budu obsahovat tieto udaje:
a) oznatenie diela,
b) &islo zmluvy,
c) ¢islo faktury
d) ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat,
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e) den zdanitelného plnenia,

f) defi vystavenia faktary, den odoslania a def splatnosti faktury,

g) oznadenie pefiazného Ustavu a éislo uétu, na ktory sa ma platit,

h) fakturovana zakladng Giastka bez DPH, giastka DPH v percentach a v EUR a celkova
fakturovana suma,

i) meno osoby, ktora faktary vystavila,

k) petiatka a podpis opravnenej osoby.

¢L. vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.  Objednavatel odovzda protokolame zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi povoleniami
a rozhodnutiami.
Tato skuto&nost zaznamenajii zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je povinny zhotovitel zagat diom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2. Zhotovitel si zabezpeédi miesta odberoy energil, pritom naklady za odbery znasa zhotovitel
(vratane instalacie podruZneho merania).

7.1.3. Bezdévodne odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatna
porusenie tejto zmluvy.

7.1.4. V pripade &innosti nad (pod) jestvujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit' sa pokynmi
dotknutych spravcov sieti. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady vytyéenie IS a v pripade
porusenia ich na viastné naklady i uvedie do pévodného stavu.

7.2. Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa
Objednavatel sa zavizuije:

7.2.1.  Odovzdat pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

7.2.2. Sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k zapisom
v fiom uvedenym sa vyjadrit' do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom
zapisu slhlasi.

Objednavatel je opravneny:

7.2.4. Kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovite!' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
povaZuje sa to za .podstatne porusenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitera
Zhotovitef sa zavizuje:

7.3.1. Viest prostrednictvom P. Szabé Peter stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vetky
skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v
pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a v zdkone €. 50/1976 Z. z. v zneni neskorgich predpisov .

7.3.2. Dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom, tykajluce sa diela, pocas zhotovovania diela.

7.34. Zabezpecit dielo proti kradeZi a pogkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovite! na
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7.3.5.

7.3:6:

7.3.7.

7.3.8,

vlastné naklady zabezpedi , ochranu staveniska, zabezpeti jeho funkénost po celu dobu
vystavby a zabezpe&i Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby. Zhotovitel je
povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zabezpetit vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na
$pecializované prace. Zhotovitel je povinny vietkych pracovnikov stavby oboznamit' a
zaskolit z predpisov BOZP a dohliadat' na ich dodrziavanie pocas vystavby.

Pocas vystavby neznizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych
materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré budl tvorit su&ast
stavby.

Pocas realizacie plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky
stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel je
viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat' certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensk( republiku.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecene tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b. Zo staveniska je zhotovitel povinny
vylicit nadmerné zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade
znecistenia verejnej komunikacie & priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité
vygistenie.

7.3.10.  Zhotovitel strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,

8.1.

8.2.

8.3.

pracami a sluzbami kedykolvek potas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi
prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom/koneénym prijimatefom pomoci
a opravnenym osobam poskytne vietku potrebnu stcéinnost.

Gl VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne doporucenym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
= zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych sklskach pouzitych materialov
« osvedéenia o akosti pouzitych materialov
* kopie zo stavebného dennika
« doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele
e potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve
* potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené
s preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace
V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa
za to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vyéistené od zvysnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevzial a uzivat. Sucasne je povinny uviest do pévodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak poc¢as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2,

10498

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Dielo sa povaZuje za ukongené diiom potvrdeného odovzdavacieho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, navrh ktoreho pripravi zhotovitel.

¢l. 1.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnd pokutu :
a) vo vyske 0,01 % z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy defi omeskania s
plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas
b) 300,- EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy.
c) vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeskania s plnenim odstranenia reklamaénych zavad,
ktorych uplatnenie bolo doru¢ené objednavatelom v ramci zaru¢nej doby.

V pripade omeskania objednéavatela s Uhradou d&iastkovych (mesacnych) platieb alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZngj
sumy za kazdy def omeékania.

Gl
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim ¢&l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu
¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené  inymi
pravami tretich osab.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zaCina plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pogas zaruénej lehoty spésobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom a
zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavazuje zaéat' s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratsom &ase, najneskér do 10 dni odo dha
dorucenia reklaméacie zhotovitelovi.



C1. XI.
ZODPOVEDNOST ZA $SKODU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vznikna objednavatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porugenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

11.2. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

CI. XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

12.1. Vlastnikom diela potas jeho realizacie je objednavatel.

12.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel, Kapna
cena tychto veci je suéastou max. ceny podla bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci a2 do ich pevneho zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

12.3. Nebezpeéenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel a2 do éasy protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

e CL. XIl.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky &
374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

. CLxiv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmiuvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér véak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre uréenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujuci datum postove] peciatky odoslania
oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, mée od zmluvy odstipit' len spésobom
pre nepodstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmiuvy podfa bodu 14.1. stanovi na dodatoéneé
plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstapit' od zmluvy po marnom uplynuti dodatocnej
lehoty.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnengj strany, druhegj
zmluvnej strane.

14.6. Odstapenim od zmiuvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmiuvne resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Gast’
diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

14.7 Ak zmluvna strana odstlpi od zmluvy z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych povinnosti
druhou zmluvnou stranou, Je odstupujica zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej
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strane odstupné v sume 5 000,00 EUR slovom pattisic eur, ktoré je splatné v lehote desat dni
odo diia dorucenia oznadmenia o odstipeni od zmluvy zo strany odstupujlcej strany
druhej zmluvnej strane.

14.8. Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela
b) v pripade odstupenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat' svoje
zavazky a pohladavky.

v . ClLxv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

156.2 Zmeny adoplnky tejto zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne, formou dodatku k zmluve,
podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.
15.3 Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy &. :
1. Cenova kalkulacia, rozpoget s vykazom vymer

15.4. Zmluvne strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.5. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 zhotovitel.

15.6. Zmluva odielo nadobida platnost podpisanim zmluvnych stran a Géinnost driiom
nasledujucim po zverejneni na webovej stranke objednavatela.
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